POLSKI
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Postepowanie wspétfinansowane jest ze Srodkéw:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

Gmina Miedzyrzec Podlaski
ul. Warszawska 20
21-560 Miedzyrzec Podlaski

Numer referencyjny: IN.271.18.2024.KB Miedzyrzec Podlaski, dnia 10.07.2024 r.

- do wszystkich Wykonawcow -

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym pn.: ,,ADAPTACJA ISTNIEJACEGO BUDYNKU SZ.P. W JELNICY NA
GMINNE PRZEDSZKOLE I ZLOBEK WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

ZMIANA TRESCI SWZ (2)

Dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamdwien
publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r.,, poz. 1605 z pézn. zm.) - dalej ,ustawa Pzp”,
Zamawiajacy: Gmina Miedzyrzec Podlaski, ul. Warszawska 20, 21-560 Miedzyrzec
Podlaski, dokonuje zmiany tresci Specyfikacji Warunkéw Zamodéwienia (SWZ),

a mianowicie:

a) Zamawiajacy dokonuje zmiany zapisOw rozdzialu 14 ust. 1 pkt. 13) wzoru
umowy stanowigcego zatgcznik nr 2 do SWZ i dodaje zaktualizowany plik: Zatgcznik
Nr 2 do SWZ - Projekt umowy - aktualizacja z dn. 10.07.2024 .

b) Zamawiajacy dokonuje modyfikacji dotyczacej tresci Specyfikacji Warunkéow
Zamowienia (SWZ):

‘ w rozdziale 14, pkt 14.2. SWZ przed zmiana jest:

Oferte nalezy ztozy¢ poprzez Platforme zakupowa do dnia 12 lipca 2024 r. do
godziny 10:00.
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Projekt obejmuje inwestycje pn. ,Gminny Ztobek w Jelnicy” wspétfinansowang ze $srodkéw finansowych pozyskanych
na zadanie pn.: ,Utworzenie 40 nowych miejsc opieki w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi do
lat 3 ,Aktywny Maluch” 2022-2029 w Gminnym Ztobku w Jelnicy, Jelnica 84, 21-560 Miedzyrzec Podlaski”
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’ w rozdziale 14, pkt 14.2. SWZ po zmianie jest:

Oferte nalezy ztozy¢ poprzez Platforme zakupowq do dnia 19 lipca 2024 r. do
godziny 10:00.

‘ w rozdziale 14, pkt 14.5. SWZ przed zmiana jest: ‘

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 12 lipca 2024 r o godzinie 10:30.

’ w rozdziale 14, pkt 14.5. SWZ po zmianie jest: ‘

Otwarcie ofert nastqpi w dniu 19 lipca 2024 r o godzinie 10:30.

‘ w rozdziale 15, pkt 15.1. SWZ przed zmiana jest: ‘

Wykonawca jest zwigzany ofertg do dnia 10 sierpnia 2024 r.

‘ w rozdziale 15, pkt 15.1. SWZ po zmianie jest: ‘

Wykonawca jest zwiqzany ofertq do dnia 17 sierpnia 2024 r.

c) Powyisza zmiana treSci SWZ powoduje zmiane tresci opublikowanego
w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenia o zamoéwieniu nr 2024 /BZP
00373709/01 z dnia 19.06.2024 r., w sekcji VIII Procedura, w zakresie pozycji:

8.1.) Termin skladania ofert: 2024-07-19 10:00
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-19 10:30
8.4.) Termin zwigzania ofertq: do 2024-08-17

oraz zmiane postepowania opublikowanego na:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/927162

Ogtoszenie o zmianie ogtoszenia o zamédwieniu zostato opublikowane w dniu
10.07.2024 r.

d) Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, iZ pozostala tres¢ Specyfikacji
Warunkow Zamowienia pozostaje bez zmian.

Wéjt Gminy
Krzysztof Adamowicz
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